ZMLUVA O DIELO - NAVRH
uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov v stlade so zakonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zmluva“) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:
Nézov: Materska skola
Sidlo: PiesoCna 2
PSC: 821 04 Bratislava
Mesto/obec: Bratislava
Stat: Slovenska republika
ICO: 31787011
DIC: 2021359582
Kontaktna osoba: Mgr. Lenka. Murinovd

Telefén: +421 2 43420702, 0911 954829
e-mail : piesocna@mail.telekom.sk
(dalej len ,,objednavatel”)

a
Zhotovitel*
Nazov: EU-GROUP a.s.
Sidlo: Nabélkova 1
Mesto/obec. 841 05 Bratislava
ICO: 45470651
DIC: 2023011694
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN:
BIC swift kod: TATRSKBX

Zapisany v Obchodnom registri Okresny sud Bratislava I, oddiel: Sa, vloZzka ¢islo:4995/B
Osoba opréavnena rokovat

vo veciach zmluvnych: Stefan Kugnir

vo veciach technickych: Stefan Kugnir

Kontakt: +421915917 722

(dalej len ,,zhotovitel™)

(objednavatel a zhotovitel spolu dalej len “zmluvné strany*)

cli
Uvodné ustanovenia
1.1 Tato Zmluva sa uzatvéra ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, ktoré bolo
dna 20.04.2018 vyhlasené vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 78 pod znackou 5518-WYP na predmet
zakazky ,,Zriadenie dvoch tried materskej Skoly v objekte Banselova 4 v Bratislave”

1.2 Vitazny oceneny vykaz vymer zhotovitela na predmet zakazky je uvedeny v prilohe €. 1 atvori
neoddelitelnd sucast tejto zmluvy.



cl.u
Predmet a miesto zmluvy o dielo
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie Diela podla projektovej dokumentacie, ktord je uvedena
v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy a je jej neoddelitelnou sucéastou: ,Zriadenie dvoch tried materskej Skoly v
objekte Banselova 4 v Bratislave” (dalej len ,Dielo”). Spracovatelom realizacnej projektovej
dokumentacie a teda zodpovednym projektantom je Ing. arch. Fukatschova Gabriela, spracovana
v 01.2017

2.2 Miestom plnenia podla tejto Zmluvy je Objekt Banselova €. 4, Bratislava, supisné Cislo 3988, na par.
¢. 17015/10, Bratislava Il, k.4. Trnavka.

2.3 Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela Dielo uvedené v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy
podla priloZzeného oceneného vykazu vymer uvedeného v prilohe €. 1 tejto zmluvy.

Cl.m
Lehoty pinenia

3.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze zhotovi pre objedndvatela Dielo Specifikované v ¢lanku Il tejto zmluvy do
15.10.2018.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje:

a) prevziat stavenisko do 5 pracovnych dni od zaslania vyzvy na prevzatie staveniska.
b) zacat stavebné prace do 5 pracovnych dni od prevzatia staveniska,

c) realizovat stavebné prace a odovzdat Dielo na zaklade ,Protokolu o odovzdani a prevzati stavby” do
15.10.2018.

d) uvolnit stavenisko do 5 dni po odovzdani Diela na zaklade ,Protokolu o odovzdani a prevzati stavby

“«

objednavatelovi,

3.3 V pripade porusenia povinnosti uvedenych v odseku 3.2 pism. ¢) Zmluvy ma objednavatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z ceny Diela za kazdy deri omeskania.

ca. v
Cena diela
4.1 Objednavatel sa zavazuje, Ze za Dielo riadne vykonané a odovzdané podla podmienok stanovenych
touto zmluvou a suvisiacimi pravnymi predpismi zaplati cenu dohodnutt v odseku 2 tohto ¢lanku zmluvy.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkovd cena Diela Specifikovaného v ¢lanku Il tejto zmluvy je
stanovena na zaklade dohody zmluvnych stran podla zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov a podla oceneného vykazu vymer ktory je uvedeny v prilohe ¢. 1 tejto
zmluvy a je jej neoddelitelnou sucéastou:

cena bez DPH 263 999,- EUR
DPH 20 % 52 799,80 EUR
celkova cena vratane DPH 316 798,80EUR

(dalej len ,,Celkova cena Diela®)



4.3 Celkova cena Diela je cenou pevnou a konecnou, pricom k jej zmene méze dojst vyluéne v pripade
zakonnych zmien v oblasti dani, a to hlavne dane z pridanej hodnoty.

4.4 V Celkovej cene Diela su zapocitané vsetky ndklady spojené s realizaciou diela, ndklady na vsetky
prace, dodavky a poplatky potrebné na realizaciu Diela podla ¢lanku 1l tejto zmluvy, vratane poplatkov
za skladku odpadu, nakladov na zabezpecenie staveniska a pod.

cl.v
Platobné podmienky
5.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena diela k Uhrade bude stanovend na zaklade ,Supis skutocne
vykonanych prac a dodavok” prislusnych vzajomne odsuhlasenych a skutocne zrealizovanych mnozstiev
vykonanych prac potvrdenych poverenym zastupcom objednavatela na stavbe. K celkovej cene diela
bude pripocitana a uctovana dan z pridanej hodnoty podla platného zakona o dani z pridanej hodnoty
v Case zdanitelného plnenia.

5.2 Cena urenda v zmluve sa mdze menit len na zéklade pisomného dodatku k tejto zmluve.

5.3 V Celkovej cene Diela stanovenej podla ¢lanku IV ods. 4.2. zmluvy su zahrnuté vsetky naklady
spojené s realizaciou predmetu zmluvy o dielo. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dia jej dorucenia
objednavatelovi, za podmienky, Ze faktira ma vsetky nalezitosti u¢tovného dokladu podla osobitnych
predpisov. V pripade ak nebude faktura obsahovat vsetky naleZitosti v zmysle tejto zmluvy alebo ich
bude uvédzat chybne, alebo bude fakturované dodanie iného alebo vadného diela alebo v inom -
nedodanom mnoistve, alebo bude rozpor medzi dojednanou a fakturovanou cenou, je objednavatel
opravneny vratit faktiru zhotovitelovi na prepracovanie. Spolu s vratenim faktury objednavatel oznami
zhotovitelovi aj dévod jej vratenia. Diiom Uhrady faktury sa rozumie den odpisania ceny diela z uctu
objedndvatela v prospech Gétu zhotovitela. Ak faktira alebo jej priloha nebude obsahovat nélezitosti
platného darniového dokladu, objednévatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom
pripade sa prerusi plynutie doby splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat doruéenim opravenej
faktury objednavatelovi. Faktury budu objednavatelovi dorucované osobne, doporucene postou alebo
elektronicky.

5.4 Objednavatel sa zavazuje, Ze za dielo riadne vykonané a odovzdané podla podmienok stanovenych
touto zmluvou a suvisiacimi pravnymi predpismi, zaplati.

5.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel zadrzi z predlozenej faktury zadrznd Cast platby vo vyske
10% z ceny diela vo fakture uvedenej (DPH sa vSak uhradi v plnej vyske) do prijatia objednavatelom
vystaveného pisomného potvrdenia o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov diela. Vo fakture musi
zhotovitel 10%-né zadriné vydcislit osobitne a musi uviest, Ze zadriné je splatné po potvrdeni
odstranenia vad a nedorobkov celého diela. Zadriné uvolni objedndvatel zhotovitelovi do 30 dni po
pisomnom potvrdeni odstranenia vSetkych vad a nedorobkov vyplyvajucich z preberacieho konania.

5.6 Neoddelitelnou prilohou faktury je supis skutoéne vykonanych prac a doddvok podpisany
a odsuhlaseny poverenou osobou objednavatela.

5.7 Zhotovitel vyhlasuje, Ze neZiada preddavok na plnenie predmetu tejto zmluvy.



cLvi
Podmienky zhotovovania diela

6.1 Objedndvatel odovzda zhotovitelovi stavenisko v lehote podla ¢l. lll odsek 3.2 pism. a) tejto zmluvy.

6.2 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre objednavatela zhotovi Dielo podla ¢l. Il tejto zmluvy v rozsahu
a obsahu oceneného vykazu vymer zo dna 25.05.2018 v zhode s platnymi STN a STN EN, podla
vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov suvisiacich s riadnou realizaciou Diela a podla ustanoveni tejto
zmluvy.

6.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost a
nebezpelenstvo — dodrziavat podmienky stanovené vyhl. ¢. 100/2015 Zb. o bezpecnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, ktorou sa meni a doplfia vyhlaska Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a prdcach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti v zneni vyhlasky ¢.
46/2014 Z.z a zékona ¢&. 118/2015 Z. z., ktorym sa meni a doplfia zékon & 124/2006 Z. z. o bezpetnosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

6.4 Zhotovitel moze Dielo zhotovit eSte pred dohodnutou dobou. Objednavatel je povinny za podmienok
uvedenych v zmluve zhotovené Dielo prevziat.

6.5 Prechod vlastnictva k zhotovovanému Dielu nastdva postupne a to v momente zabudovania
materidlu, zariadenia vratane vloZenej prace zhotovitela Diela do Diela a jeho zaplatenia objednavatelom
na zaklade dohodnutych platobnych podmienok

6.6 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo po kvalitativno-technickom vyskusani diela podla kontrolného
a skiSobného planu uvedeného v prilohe Cislo 3 tejto zmluvy, ktora tvori jej neoddelitelnt sucast
preukazujicom parametre diela predpisané prislusnymi STN. Zhotovitel je povinny zucastnit sa
prevadzkovych skisok a odovzdania stavby.

6.7 Zhotovitel zodpoveda za statiku konstrukcii a ukotvenia vSetkych zabudovanych vyrobkov.

6.8 Sucastou plnenia predmetu tejto zmluvy su ajvyhlasenia o zhode, certifikity od pouzZitych
materidlov, doklady o uloZeni stavebného odpadu na regulovanu skladku, képie stavebnych dennikov
a ostatné predpisané skusky kvality potrebné k prevzatiu zhotoveného Diela, ktoré je zhotovitel povinny
predlozit objednavatelovi najneskdr pri podpise Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel sa
zavidzuje odovzdat vsetky doklady potrebné ku prevzatiu stavby.

6.9 Pri zhotovovani Diela postupuje zhotovitel samostatne a dalsimi podkladmi uvedenymi v tejto
zmluve. Je pritom povinny riadit sa pokynmi objednavatela, ktoré su vyslovne uvedené v tejto zmluve,
alebo budu zodpovednou osobou objedndvatela uvedené do stavebného dennika.

6.10 Objednavatel poskytne zhotovitelovi priestor na zariadenie staveniska a miesta odberu elektrickej
energie a vody.

6.11 Objednavatel je opravneny vykonat alebo odsuhlasit zmeny. Zhotovitel je viazany takto vykonanou
zmenou. ktora neovplyvni cenu ani termin dokonéenia a kvalitu dokoncéeného diela.
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6.12 Zhotovitel pred nastupom na pracovisko zabezpeci a zdokumentuje:

a) vykonanie Skolenia BOZP a PO

b) vykonanie oboznamenia s postupom prdc vo vazbe na iné prace
c) prerokovanie a schvélenie harmonogramu

d) zavedenie stavebného alebo montazneho dennika

e) prerokovanie udrziavania poriadku a likvidacie odpadov

6.13 Objednavatel ma pravo zastavit, respektive prerusit prace, ak zhotovitel bude vykonavat prace
zjavne vadné, alebo v rozpore s navrhom riesenia sanacie alebo platnymi normami.

6.14 Zhotovitel je zodpovedny za plnenie dodavok svojich subdodavatelov, ale aj za pripadné skody,
ktoré spdsobili na zhotovovanom diele. Zhotovitel si zabezpedi na vlastné ndklady zariadenie staveniska.

6.15 Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci vlastnych pracovnikov. Zhotovitel
je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecit pre svojich pracovnikov vsetky potrebné skolenia
a testy na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia
svojich pracovnikov a dodrziavanie vsetkych povinnosti pri realizacii Diela v sulade s vyhlaskou ¢.
147/2013 Z. z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a dalSimi
zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je zhotovitel povinny dodrZiavat vSetky zavazné predpisy o
ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o ochrane Zivotného prostredia, ako aj dalSie vSseobecne zavazné
pravne predpisy vztahujlce sa na realizaciu Diela

6.16 Objednavatel bude kontrolovat kvalitu a postup préc, v pripade potreby zaznamom do stavebného
dennika uvedie rozpor s pozadovanou kvalitou alebo neplnenim postupovych terminov. Stanovi termin a
spOsob na odstrdnenie rozporov.

6.17 Zhotovitel a objedndvatel na kontrolnych poradach stavby, ktoré sa budu konat minimalne jeden
krat za tyzden, zabezpedi U¢ast svojho povereného zastupcu.

Cl. v
Realizdacia Diela a stavebny dennik

7.1 Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru Doc. Ing. Maridana Mikuldsa, PhD , zhotovitel
poveruje funkciou stavbyvedidceho Ing. Slavomir Sarvaj a urcuje Lauru Stredanskd ako osobu
zodpovednu za vytvorenie podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku.
Zmluvné strany sa zavazuju vzdjomne si ozndmit zmeny uvedenych osbéb bez zbytoéného odkladu
pisomnou formou. Zhotovitel je povinny zabezpedit pritomnost kompetentného zéstupcu na stavenisku
pocas celej doby realizacie Diela

7.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podla tejto zmluvy, Projektovej dokumentacie, odovzdanych
podkladov pre plnenie Zmluvy, technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem,
pripadne I1SO tak, aby sluZilo k uréenému tcelu. Osoby a vsetky veci povahy hmotnej, ako i pravnej, ktoré
sU nutné a potrebné k riadnemu zhotoveniu Diela podla tejto zmluvy, je povinny zhotovitel zabezpecit
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na vlastné naklady a nebezpecdenstvo.

7.3 Zhotovitel berie na vedomie, ze ¢ast prac moze byt vykonavana za plnej prevadzky objednavatela a
zavazuje sa zabezpedit a oznadit stavbu tak, aby nedoslo k drazu.

7.4 Zhotovitel je povinny ku driu podpisania tejto zmluvy odovzdat objednavatelovi fotokdpie dokladov
o odbornej spoésobilosti svojich pracovnikov vratane fotokdpii Zivnostenského listu a osvedceni
opravnujucich zhotovitela k realizacii Diela.

7.5 Zhotovitel moze na stavbe nasadit, resp. poverit vykonavanim Diela podla tejto zmluvy len personal,
ktory md pozadovanu kvalifikdciu a schopnosti, ktory vykondva potrebné prace podla zmluvne
dohodnutych podmienok a v primeranom case.

7.6 Objednavatel je opravneny podat namietky proti nasadeniu personalu, ktory podla jeho nazoru nie je
dostatocne kvalifikovany, jeho spravanie na stavbe je nevhodné, narisa dobré mravy a nedodrziava
a nekona v sulade s pokynmi objednavatela a prikazat zhotovitelovi, aby tento personal stiahol a nahradil
ho novym.

7.7 Zhotovitel sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budld nosit ochranné pracovné pomdcky v sulade
s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatkov podla tohto odseku je objednavatel opravneny
pozadovat zmluvnd pokutu vo vyske 1 000 € (slovom jedentisic eur) za kazdého pracovnika a kazdy
nedostatok. Objednavatel je opravneny vyzvat zhotovitela na uhradenie zmluvnej pokuty a zhotovitel je
povinny zmluvnd pokutu zaplatit.

7.8 Stavbyveduci je povinny na pokyn objednavatela kedykolvek vyzvat pracovnikov zhotovitela
a pracovnikov jeho subdodavatelov k uskutoéneniu skisky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej
latky; v pripade jej pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia vykonania skusky ma objednavatel pravo
trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela. Okrem toho ma objednavatel
pravo uplatnit si u zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 1 000 € (slovom: jedentisic eur) za kazdy
pozitivny vysledok skisky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky, resp. odmietnutia podrobit
sa tejto skuske, ako aj v pripade, ak pracovnici zhotovitela na stavenisku hrubo porusuju dobré mravy a
pravidla medzifudského spravania sa (napr. napadnutie, pokus o napadnutie pracovnika objednavatela,
resp. inych pracovnikov v areali staveniska, pokus o kradez, ni¢enie majetku a pod.). V pripade zistenia
takéhoto stavu je objednavatel opravneny vystavit predpis na uhradenie zmluvnej pokuty a zhotovitel je
povinny pokutu zaplatit, resp. objednavatel je opravneny hodnotu zmluvnej pokuty vsulade
s vystavenym predpisom jednostranne zapocitat s pohladavkou zhotovitela. Zaplatenim zmluvnej pokuty

nie je dotknuty narok objedndvatela na ndhradu Skody.

7.9 Zhotovitel' je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam subdodavatelov
zhotovitela tvori prilohu ¢. 5 tejto zmluvy aje jej neoddelitelnou sucastou. V pripade zmeny
subdodavatela je zhotovitel povinny tuto skutoénost bezodkladne oznamit objednavatelovi.
Objednavatel je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit k oznameniu o zmene subdodavatela.
Ak sa vuvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze zmenu subdodavatela schvalil. V pripade, ak
objednavatel s osobou subdoddavatela nesuhlasi, zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom neho
vykonavat Dielo. V pripade, ak zhotovitel realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda
akoby Dielo vykonaval sam.



7.10 V pripade zmeny subdoddvatela pocas trvania zmluvy, ktora je vysledkom verejného obstaravania,
musi subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu tyka, spifiat podmienky Gcasti tykajice sa osobného
postavenia uvedené v predmetnej vyzve na predkladanie ponuk uverejnenej vo Vestniku verejného
obstaravania ¢. 78/2018 zo dna 20.04.2018 pod znackou 5518 — WYP (dalej len oznamenie) a nesmu u
neho existovat dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) a7 h) a ods. 7 zdkona o verejnom
obstardvani. Zhotovitel je povinny verejnému obstaravatelovi pred zmenou subdodavatela, predlozit
pisomnu Ziadost o udelenie suhlasu so zmenou subdodavatela, ktora bude obsahovat minimalne: podiel
zakazky, ktory ma zhotovitel v Umysle zadat subdodavatelovi, konkrétnu cast zakazky, ktord ma
subdodavatel' plnit, identifikacné (daje navrhovaného subdodavatela vratane udajov o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia,
preukdzanie, e navrhovany subdodavatel spitia podmienky Gcasti tykajlice sa osobného postavenia
uvedené v predmetnom ozndamenia pisomny a neodvolatelny suhlas osoby opravnenej konat za
subdodavatela s poskytnutim a spracovanim osobnych tdajov.

7.11 Objednavatel modze kedykolvek poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho
subdodavatela v pripade, Ze tento nevie hodnoverne preukazat svoju odbornd spdsobilost, alebo si
neplni riadne svoje povinnosti. Objednévatel je povinny upozornit zhotovitela na porusenie povinnosti
alebo spravanie jeho subdodévatela a poskytnit mu primerand lehotu na zabezpedéenie napravy. Ak
v stanovenej lehote neddjde k naprave, je objednavatel opravneny vyuzit pravo podla prvej vety tohto
bodu. Odvolany subdodavatel bude zhotovitelom ¢o najskor nahradeny inym subdoddvatelom. Vetky
naklady spojené so zabezpecfenim nového subdodavatela znasa zhotovitel.

7.12 Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela dodrZiavat vietky podmienky stavebného povolenia, ako aj
vsetkych vyjadreni a rozhodnuti organov statnej spravy a inych organizacii, ktoré s sucastou riadnej
Projektovej dokumentacie a bude zndsat pripadné vzniknuté Skody vyplyvajice z nereSpektovania
poziadaviek a pokynov uvedenych v predmetnych vyjadreniach resp. rozhodnutiach.

7.13 Zhotovitel skontroluje pred zacatim realizacie Diela vSetky Udaje avymery podla predloZenej
Projektovej dokumentacie, ako aj ich sulad so skuto¢nym stavom na stavbe. Zhotovitel je povinny
dokladne sa oboznamit s projektom pred uzavretim zmluvy a upozornit na vsetky odlisnosti, chyby vo
vymerach, vady, resp. iné nedostatky. Zhotovitel sa nemdie po uzavreti tejto zmluvy dodatocne
dovoldvat prac naviac, ktoré vyplyvaju zrozdielov medzi Projektovou dokumentaciou a sutaznou
dokumentaciou, sutaznymi vykazmi vymer, resp. skutoénym stavom na stavbe. Zhotovitel vyhlasuje, Ze
precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizdcie Diela a nema k nim Ziadne namietky. VSetky
pozadované vykony a stavebné prace su mu jasné a nema k nim Ziadne namietky a na zaklade svojich
schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat Dielo bez vad, kompletne a funkéne
podla vsetkych prislusnych STN v stanovenych terminoch a kvalite.

7.14 Skutoénost, Zze objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych kontrol
tak, aby bolo zarucené riadne splnenie zmluvy.

7.15 Zhotovitel je povinny bez zbytotného odkladu pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktord brani alebo stazuje realizaciu Diela. Nesulady, viacznacnosti a pripadné
namietky zhotovitela objasni objednavatel. Rozhodnutia objednavatela su pre zhotovitela zavazné. Ak
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zhotovitel s rozhodnutiami objednévatela nebude suhlasit, je povinny to bezodkladne pisomne oznamit
objednavatelovi.

7.16 Zhotovitel je povinny zabezpecit vytyCenie inZinierskych sieti na vlastné naklady.

7.17 Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a ¢istotu na stavenisku a je povinny odstrariovat na
svoje naklady odpady a ne istoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi.
Zhotovitel je povinny zabezpecit prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na zriadenie staveniska na
vlastné naklady.

7.18 Pred zacatim realizacie Diela a v sUvislosti s odovzdanim staveniska, resp. i pocas realizacie Diela,
ako aj po skonceni realizacie Diela zhotovitel vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o pévodnom stave
komunikacii, povrchu uzemia, zdkladov na stavenisku, odvodriovacich objektov, rozvodov, kablov,
kandlov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, a to tak, aby sa po skonceni realizacie
Diela dal preukazatelne, prehladne a jednoznaéne porovnat stav tychto objektov pred realizciou Diela
a po skonceni realizacie Diela. Pasportizaciu zhotovitel odovzda objednavatelovi a stavebnému dozoru
do 5 dni od prevzatia staveniska a nasledne ku driu odovzdania a prevzatia Diela.

7.19 Vsetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, do¢asné stavebné
materidly, palivd a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované a spravne
a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako stcast zhotovovania Diela podla tejto zmluvy. Naklady su
sucastou Celkovej ceny Diela.

7.20 Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach, pozemkoch a veciach, ako aj
vzniknuté tretim osobdam pri realizacii prac. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim spésobenu skodu
alebo skodu vzniknutd pri realizacii Diela odstrani tak, Ze uvedie poSkodenu Cast do povodného stavu
alebo zaplati nahradu skody v plnej vyske.

7.21 Zhotovitel je povinny na poZiadanie objedndvatela alebo stavebného dozoru predlozit vsetky
vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s vykondvanim Diela vratane vysledkov kontrol
kvality — atesty.

7.22 Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu stavebného dozoru.

7.23 V pripade, ak zhotovitel povaZzuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zédpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poziadanie vykonat,
pokial nie su v rozpore s prislusSnymi technologickymi postupmi alebo neodporujd pravnym predpisom
alebo nariadeniam subjektov verejnej spravy.

7.24 Vsetky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitefom musia byt dokladované
certifikdtmi zhody v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materidly, stavebné
diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudd mat, resp. nebudi zodpovedat zmluvne pozadovanym
skdskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezvadnymi.

7.25 Zhotovitel je povinny najneskér 3 dni vopred, prip. v dohodnutych terminoch pisomne vyzvat
objedndvatela na preverenie prac, ktoré budu v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanu
nepristupnymi. Ak sa objedndavatel na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, je povinny znasat
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naklady dodato¢ného odkrytia a pripadne dalSie naklady s tym spojené, ak také odkrytie poZaduje. Vysku
nakladov na toto odkrytie primerane urci objedndvatel. Ak sa vsak pri dodatocnom odkryti zisti, Ze prace
neboli riadne vykonané, naklady dodatocného odkrytia a pripadné dalSie nasledky s tym spojené znasa
zhotovitel.

7.26 Ak objednavatel zisti, Ze kvalita realizovanych prac pri realizcii Diela je v rozpore so zmluvou alebo
Ze realizované prdace podla oceneného vykazu vymer zhotovitela su celkom alebo s¢asti nesplnené alebo
nevykonané, je objednavatel opravneny po pisomnom upozorneni zhotovitela primerane zniZit cenu
Diela aZz 0 10% z celkovej ceny Diela bez DPH. Objedndvatel je povinny pred tymto postupom poskytnut
zhotovitelovi primerant lehotu na odstranenie tychto nedostatkov. Tymto zadrzanim zaplatenia faktury
nie je objednavatel v omeskani s plnenim svojho pefiazného zavazku podla tejto zmluvy.

7.27 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo drna prevzatia staveniska az do prevzatia Diela
objednavatelom. Do stavebného dennika bude zapisovat vSetky skutoc¢nosti, rozhodujlce pre zhotovenie
Diela. Je povinny viest stavebny dennik v slovenskom jazyku, a to v originali a dvoch kopiach. Jednu
kopiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zniéenia
originalu, dalSiu kdpiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vsetky
skutocnosti rozhodujuce pre riadne plnenie Zmluvy, najma Udaje o ¢asovom postupe prdc a ich kvalite,
zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, udaje doblezité pre posudenie
hospodarnosti prac a Udaje pre postdenie prac organmi $tatnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt
dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i driom odovzdania a prevzatia
Diela objednavatelom.

7.28 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveddci, pripadne jeho zastupca aich
nadriadeni. Okrem nich je opravneny robit zdznam projektant, stavebny dozor objednavatela, jeho
nadriadeni, orgdny Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy statnej spravy.

7.29 Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre

dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluji zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju zadsadne v
ten den, ked' sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak
moze urobit v nasledujuci den. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

cl. v

Zmenové konanie
8.1 Pocas plnenia tejto Zmluvy moze ktorakolvek zo zmluvnych stran poZziadat o zmenu, doplnenie alebo
rozsirenie predmetu tejto Zmluvy (dalej len ,poZiadavka na zmenu“). PoZiadavka na zmenu sa doruci
zodpovednému zastupcovi druhej zmluvnej strany a musi obsahovat najma popis zmeny, jej dévod a
pozadovany termin zmeny.
8.2 Zmena, ktord by mala za nasledok zmenu rozsahu plnenia, Celkovej ceny Diela, mbzZe byt realizovana
vyluéne az po pisomnom odsuhlaseni takejto zmeny Statutarnymi zdstupcami oboch zmluvnych stran
a to dodatkom k zmluve.

cl. i1x
Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit najneskér 3 dni vopred kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie.



9.2 Prevzatie prebieha miestnym zistovanim a pripadné zistené vady budi pisomne zaprotokolované
oboma zmluvnymi stranami s uvedenim terminu na ich odstranenie.

9.3 V pripade zistenia zdvaznych vad braniacich uzivaniu diela, objednévatel nie je povinny prevziat dielo
a zhotovitel je po dobu odstranenia tychto vad v omeskani so splnenim svojej povinnosti podla tejto
zmluvy.

9.4 Ak su vady neodstranitelné méze objednavatel pozadovat od zhotovitela zlavu z ceny prac, ktora
bude zaprotokolovana v ,Preberacom protokole o odovzdani a prevzati stavby”.

9.5 Ak s vady malého rozsahu je mozné prace prevziat, je vSak potrebné do ,Preberacieho protokolu
o odovzdani a prevzati stavby” uviest vSetky vady a nedorobky a stanovit zodpovedajtcu lehotu na ich
odstranenie.

9.6 K prevzatiu Diela objednavatelom je zhotovitel povinny pripravit vSetky potrebné doklady v zmysle
stavebného zdkona:

a) stavebny dennik,

b) projektovi dokumentaciu skutocného vyhotovenia

¢) doklady o likvidacii odpadov zo stavebnej Cinnosti, evidenc¢né listy odpadov podla druhu odpadu,

d) doklady vydané podla zakona ¢. 264/1999 Z. z. otechnickych poziadavkach na vyrobky
a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e) atesty od vyrobcov, certifikaty, skisky materialov,
f) revizne sprdvy, zaruéné listy.
Objednavatel bez tychto dokladov neprevezme zhotovené Dielo.

9.7 Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvysny material
a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne skontrolovat, prevziat a uzivat.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) suvady v dokladoch nutnych na uzivanie.

9.8 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady braniace riadnemu uzivaniu diela , dielo
neprevezme a spiSe so zhotovitelom zapis o zistenych vaddach, spésobe a termine ich odstranenia.
Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.

9.9 Po dobu odstranovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel v omeskani s odovzdanim
diela.

9.10 Zmluvné strany sa zavazuju, Ze si navzajom poskytnu vsetku potrebnu sucinnost, ktord od nich
mozno rozumne a spravodlivo pozadovat tak, aby predmet tejto Zmluvy bol riadne a véas splneny.
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cl. X
Zdruka a zodpovednost za vady
10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, zZe Dielo bude zhotovené v sulade s touto zmluvou a zavazuje sa, ze
Dielo bude zhotovené v kvalite zodpovedajucej kvalitativnym podmienkam, ktoré su stanovené
v prislusnych technickych normach vztahujlcich sa na vykonanie Diela ako celku. Ak ma pri odovzdani
zhotovené Dielo zjavné vady alebo nedorobky, objednéavatel nie je povinny ho prevziat. Zhotovitel je
povinny odstranit zjavné vady a nedorobky podla predchddzajicej vety do 5 dni odo dna ich zistenia,
inak sa dostdva do omeskania a objednavatel je opravneny uplatnit vo¢i nemu narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy.

10.2 Za vady Diela, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost, zodpoveda zhotovitel v rozsahu tejto zaruky,
pricom zdru¢nd doba na riadne zhotovené Dielo podla tejto zmluvy je 60 mesiacov odo dia podpisania
Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez zavad oboma stranami zmluvy s vynimkou tych materialov,
u ktorych ich vyrobcovia poskytuju kratSiu zaruénu dobu. V tychto pripadoch je zaruénd doba stanovena
vyrobcom azadina plynut driom podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez zdvad obomi
stranami zmluvy.

10.3 Reklamdciu vady Diela je objednavatel povinny uplatnit u zhotovitela ihned' po zisteni vady, a to
pisomnou formou aj s popisom vady.

10.4 Vady zhotoveného Diela, ktoré sa vyskytnu pocas plynutia zaruénej doby, sa zhotovitel zavazuje
odstrariovat do desiatich (10) dni odo dna prijatia pisomnej reklamacie od objednévatela. V pripade
nevyhovujdcich klimatickych podmienok je mozne na ziklade dohody s objednédvatelom stanovit
prediZenie doby na odstranenie reklamécie diela.

10.5 Prava apovinnosti zmluvnych stran vzniknutych titulom zodpovednosti za vady, ktoré nie su
vyslovne upravené touto zmluvou, sa spravuju ustanoveniami § 560 aZz § 565 Obchodného zakonnika.

cl. xi
Zmluvné pokuty

11.1  Zmluvné strany sa dohodli, Ze nesplnenie podmienok uvedenych v tejto Zmluve o dielo bude
sankcionované nasledovne:

a) vpripade nedodrZania terminu zhotovitela na prevzatie staveniska a nedodrzania terminu
zacatia realizacie Diela v lehotach uvedenych v ¢lanku lll. tejto Zmluvy vznikne objednavatelovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,- € za kazdy, aj zacaty den omeskania zacatia
diela;

b) v pripade omeskania zhotovitela sriadnym zhotovenim Diela podla tejto Zmluvy v lehotach
uvedenych v clanku Il tejto Zmluvy vznikne objedndavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 0,05 % z Celkovej ceny diela za kazdy, aj zaCaty defl omeskania, a to za kazdy
pripad takéhoto omeskania zvlast;

c) v pripade omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti odstranit vady anedorobky
zhotoveného Diela vlehotdch podla tejto Zmluvy o dielo, vznikne objedndvatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,- € za kazdy, aj zacaty den a za kazdy pripad takéhoto
omeskania zvlast;
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d) v pripade omeskania zhotovitela so zacatim odstrafiovania vad pocas plynutia zarucnej doby,
vznikne objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,- € za kazdy, aj zacaty
deni a kazdy pripad takéhoto omeskania zvlast;

e) v pripade porusenia inych povinnosti zhotovitela, ako su uvedené vtomto odseku tohto
ustanovenia, vznikne objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,- € za
kazdy jednotlivy pripad porusenia zvlast.

11.2  Zaplatenim zmluvnych pokdt uvedenych vodseku 1 tohto ¢&ldnku zmluvy nie sa prdva
objednavatela na ndhradu Skody nijako dotknuté.

11.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané zmluvnymi stranami v tejto zmluve sa
stavaju splatnymi v okamihu, kedy nastane skutoénost majlca za nasledok vznik prava na jej zaplatenie
opravnenej zmluvnej strane.

Cl. xu
Zdnik zmluvy

12.1 V pripade ukonéenia zmluvy zhotovitel bezodkladne - najneskor vsak do 5 pracovnych dni
stavenisko vyprace. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitela je tento povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 € za kazdy izacaty den omeSkania s vypratanim
staveniska.

12.2 Zhotovitel je povinny do doby nastupu nového zhotovitela ( najdlhsie 7 dni ) zabezpecovat na
vlastné naklady vsSetky ochranné, bezpecnostné, protipoziarne, hygienické a strazne opatrenia.
Zhotovitel je preto plne zodpovedny za vsetky Skody vzniknuté z dévodu neplnenia tohto ustanovenia.

12.3 Zhotovitel je opravneny zastavit realizaciu diela podla tejto zmluvy alebo opustit stavenisko len na
zaklade rozhodnutia objednavatela, v opaénom pripade znasa vsetky nasledky a Skody tym spdsobené,
nakolko v tychto pripadoch ide zo strany zhotovitela o podstatné porusenie zmluvnych podmienok.

12.3.1 Zavazkovy vztah zaloZzeny touto zmluvou mozno predéasne skoncit tymito spésobmi:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran,
b) odstipenim od zmluvy.
12.3.2 Objednavatel je opravneny okrem zakonnych dévodov odstlpit od zmluvy aj vtedy, ak:
a) zhotovitel vykondva dielo sp6sobom, ktory vzbudzuje dévodnu obavu, Ze dielo nebude riadne a
v€as vykonané,
b) zhotovitel je v omeskani s vykonanim diela podla ¢lanku Ill, odsek 3.2 pis. c),
c) zhotovitel je dlhsie ako 10 dni v omeskani s odstranenim reklamovanej vady diela.

12.4 V pripade odstupenia od tejto zmluvy je objednavatel povinny zaplatit zhotovitelovi preukazatelné,
nevyhnutné ndklady na zhotovenie diela, ktoré mu v suvislosti s realizaciou diela vznikli, ato ku dnu
odstupenia od tejto zmluvy.
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12.5 Pri odstupeni od zmluvy sa objedndvatel so zhotovitefom dohodnu na prevzati dovtedy vykonanych
prac a doddvok. Preukdzatelne vykonané prace a dodavky sa zuc¢tuju v sulade s dohodnutymi vzajomne
odsuhlasenymi jednotkovymi cenami.

12.6 Odstupenie od zmluvy oznami odstupujuca strana druhej zmluvnej strane pisomne s tym, Ze ucinky
odstupenia nastdvaju diiom doruéenia ozndmenia druhej zmluvnej strane.

12.7 Zhotovitel zasle objedndvatelovi faktiru o preukazatelne vykonanych pracach a doddvkach
zrealizovanych ku diiu odstupenia od tejto zmluvy v dvoch vyhotoveniach pisomne v lehote do 30 dni
odo dna odstuUpenia od tejto zmluvy.

12.8 V pripade prerusenia alebo pozastavenia zhotovovania diela z dévodov na strane objedndvatela, je
zhotovitel opravneny predizit termin ukonlenia realizicie diela o dobu ich prerusenia alebo
pozastavenia.

Cl. X
Osobitné ustanovenia

13.1 Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavdzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny riadit sa vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych strdn a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov statnej spravy.

13.2 Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s doddvanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti zmluvy a to opravnenymi osobami investora a
poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.

13.3 Zhotovitel je povinny bez poZiadania objednavatela, bezodkladne po ndstupe na plnenie predmetu
zakazky v zmysle §7b ¢ast 6 zakona €. 82/2005 Z.z. v nevyhnutnom rozsahu predlozit doklady a osobné
udaje fyzickych (pravnickych) oséb, prostrednictvom ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu.
Predlozené doklady musia preukazovat, Ze uvedené fyzické osoby maju s nim uzatvoreny
pracovnopravny vztah, pripadne, Ze vykonavaju pre neho prace (dodévaju sluiby) v subdodavke (SzCO,
pravnické osoby).

13.4 Uvedena povinnost je platna pocas celého obdobia plnenia predmetu zakazky, teda vzdy, ked dojde
k nastupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby. Za dodrziavanie Zakona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegélnej
praci a nelegdlnom zamestnavani v zneni u¢innom od 18.6.2016 pri plneni predmetu zdkazky je v plnom
rozsahu zodpoveda dodavatel. Nedodrzanie tejto poziadavky sa povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy

13.5 Nedodrzanie ktorejkolvek podmienky resp. osobitnej poziadavky na plnenie zo strany Doddavatela
bude Objednavatel povaZovat za podstatné porusenie zmluvnych podmienok, Zmluvy.

13.6 Zhotovitel sa zavazuje vypracovat dielo alebo jeho ¢ast tak, aby bol od momentu ich vytvorenia
vyluénym nositelom vsetkych majetkovych a autorskych prav k dielu, ktoré sd chranené autorskym
zakonom.
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C.XIv
Poistenie a ochrana zdravia pri prdci

14.1 Zhotovitel je povinny uzavriet a udrziavat v platnosti poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za
Skodu spdsobenu na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich osOb, ktora bude spbsobena
prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny za Dielo.

14.2 Poistna zmluva podla bodu 14.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt vSetky Skody alebo straty vzniknuté
objednavatelovi alebo tretim osobam odo difia prevzatia staveniska aZ do riadneho odovzdania Diela,
ako aj zodpovednost zhotovitela pocas zaruénej doby, za stratu alebo Skodu spbsobent zhotovitelom
pocas plnenia akychkolvek zavazkov podla tejto zmluvy vratane odstranovania vad, ktoré sa na Diele
prejavia v zarucnej dobe.

14.3 Zhotovitel je povinny zabezpedit Dielo proti kradeZi a poskodeniu a poistit ho proti vzniku $kody.
14.5 Ak nastane akdkolvek strata alebo poskodenie Diela alebo akejkolvek jeho ¢asti, materidlov alebo
zariadeni pocas obdobia, v ktorom je zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z akychkolvek dévodov, je
zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takdto $kodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade
ustanoveniam tejto Zmluvy.

14.6 Zhotovitel je povinny odskodnit objednavatela za vSetky skody a naroky suvisiace so stratou alebo
poskodenim akéhokolvek majetku /iného neZ Dielo/, stvisiace s umrtim alebo zranenim akejkolvek
osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstrafiovania vad Diela a voci vsetkym
narokom na nahradu sSkody, sidnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti
s tym vzniknu.

14.7 Uzatvorenie poistnej zmluvy, nezbavuje zhotovitela povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovu
Skodu spbsobent poistnou udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusnd poistoviia poskytne
poistné plnenie, ktoré nekryje spdsobenu Skodu vo vyske preukdazatelne vynaloZenych nakladov na
navratenie Diela alebo inych veci do povodného stavu, alebo poistné plnenie neposkytne vébec.

14.8 Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi platnd poistni zmluvu adoklady o Uhrade
poistného najneskor ku dnu podpisu zmluvy. Poistnd zmluva alebo jej overena kdpia sa stava
neoddelitelnou sucéastou zmluvy ako Priloha ¢. 5. V pripade, ak Zhotovitel v danom termine takuto
poistnd zmluvu neuzatvori, objednavatel je opravneny Zmluvu nepodpisat.

14.9 Ak zhotovitel porusi povinnost udrziavat v platnosti akékolvek poistenie poZzadované touto zmluvou
alebo nepredloZi objednavatelovi doklad o poisteni podla tejto zmluvy, zhotovitel je povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 5 000 € (slovom pattisic eur) za kazdé jednotlivé porusenie;
narok na nahradu skody objedndvatela tym nie je dotknuty.

14.10 Ak zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnou zmluvou uzatvorenou v sulade s touto
zmluvou, musi odskodnit objedndvatela za vSetky Skody anaroky, ktoré mu vznikni nasledkom
nedodrzania tychto podmienok.

14.11 Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,,BOZP“):
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a) Zhotovitel sa zavidzuje dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku, vybavit seba asvojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku objednavatela, minimalizovat negativne vplyvy stavebnej
¢innosti na okolie stavby, najma hluénost, prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich
motorov.

b) Zhotovitel je povinny upozornit objednédvatela na vsetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota azdravia pracovnikov objednavatela alebo dalSich
0s0b, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpe¢nostného stavu
technickych zariadeni a objektov.

c) Zhotovitel si je vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zdkonnika zodpoveda aj za
Skodu spOsobent okolnostami, ktoré maju povod v povahe pristroja alebo inej veci, ktora bola
pouzita pri plneni zavazku a tejto zodpovednosti sa nemoze zbavit.

d) Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat na dodrZiavanie predpisov
o bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného prostredia a Ziadat
zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.

14.12 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie pracovnopravnych predpisov a s nimi

suvisiacich predpisov, najmad Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov
upravujucich zamestnavanie cudzincov a 0séb bez Statnej prislusnosti.

14.13 V pripade, ak bude zhotovitel alebo ktordkolvek tretia osoba, ktord sa bude sprostredkovane
podielat na realizacii Diela, vyuZivat pracu Statnych prislusnikov tretich krajin, bude zhotovitel
objednavatela ihned’ o vyuziti prace Statneho prislusnika tretej krajiny pisomne informovat, a to tak, Ze
mu predloZi osobné Udaje takéhoto Statneho prislusnika tretej krajiny (v rozsahu meno, priezvisko),
nazov, Cislo, datum vydania a dobu platnosti dokladu, z ktorého vyplyva, Ze sa na uUzemi SR zdrzuje
v stlade so zdkonom ¢. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a so
zakonom ¢. 5/2004 Z.z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov (jedna sa
najmd, ale nielen o nasledujuce doklady: povolenie na prechodny pobyt na Gcely zamestnania, povolenie
na zamestnanie, modra karta, a pod.) azaroven bude tieto Udaje v pripade ich zmeny priebezne
aktualizovat. V pripade porusenia oznamovacej povinnosti zhotovitelom alebo povinnosti aktualizacie
oznamenych (dajov je objedndvatel opravneny od tejto zmluvy odstipit. Osobné (daje Statnych
prislusnikov tretich krajin bude objednavatel spracovavat v sulade s osobitnymi predpismi.

¢l. xv
Zdverecné ustanovenia

15.1 Zhotovitel vyhlasuje, Ze v €ase uzatvorenia zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaju zo
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora“).

15.2 Zmluvné strany zodpovedaju za Skodu, ktord porusenim ustanoveni tejto zmluvy o dielo, ako aj
porusenim ustanoveni dotknutych vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov druhej zmluvnej strane
sposobili, v plnom rozsahu.
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15.3 Akékolvek dohody pozmenujuce alebo dopliiujice tuto zmluvu o dielo zavazuju zmluvné strany len
vtedy, ak budu potvrdené pisomnym dodatkom k tejto zmluve o dielo podpisanym Statutarnymi orgdnmi
oboch zmluvnych stran.

15.4 Zmluvné vztahy, prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené touto zmluvou o dielo sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnych suvisiacich vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a technickych noriem.

15.5 Tato zmluva o dielo je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch s platnostou originélu, z ktorych jeden
(1) rovnopis dostane zhotovitel a tri (3) rovnopisy dostane objednavatel.

15.6 Tato zmluva o dielo nadoblda platnost driom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami
a uéinnost driom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objedndvatela v sulade
s ustanovenim § 47a Obcianskeho zdkonnika (zdkon €. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov) a § 5a

zakona o slobode informdcii (zdkon ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov).

15.7 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tuto zmluvu uzavreli slobodne avazne, nie v tiesni, ani za napadne
nevyhodnych podmienok, precitali ju, jej obsahu ajej forme porozumeli a nemaju proti nej Ziadne
namietky, ¢o potvrdzuju vlastnoru¢nymi podpismi.

15. 8. Tato zmluva sa riadi pravom Slovenskej republiky. V pripade sporov z tejto zmluvy sa zmluvné
strany zavazuju ich riesit predovsetkym dohodou. V pripade, Ze sa spory zmluvnych stran nevyriesia
dohodu, zmluvné strany su opravnené obratit sa na miestne prislusny slovensky sud.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy st prilohy:
1. Oceneny vykaz vymer

2. Projektova dokumentacia
3. Casovy harmonogram, kontrolny a skiobny plén
4. Stavebné povolenie
5. Poistnd zmluva
6. Plan BOZP a POV
V Bratislave, dna: 11.06.2018 V Bratislave, dna: 11.06.2018
Objednavatel : Zhotovitel:
Mgr. Lenka. Murinova, v.r. Stefan Kuénir, v.r.
riaditelka predseda predstavenstva
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